

Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за саобраћај
Сектор за безбедност саобраћаја и информисање
Одељење за унапређење безбедности
саобраћајне инфраструктуре
IV – 02 Бр. 401.1–3/2021-3
16.03.2021. године

ГЕОПУТ д.о.о.
Београд
Томе Росандића бр. 2

На основу члана 6. и члана 7. став 5. Оквирног споразума IV – 02 Бр. 401.1–3/2021 од 11.2.2021. године и Понуде добављача број 201215-04/05-200087 од 15.12.2020. године Секретаријат за саобраћај издаје

НАРУЏБЕНИЦУ

Добављачу ГЕОПУТ д.о.о. ул. Томе Росандића бр.2, да према Извештају о затеченом стању изврши:

1. Израду геодетског пројекта–подлога за пројектовање за **Новобеоградске блокове 21, 22, 23, 19а, 24, 28, 29, 30 и 25** у свему према Оквирном споразуму и скици у прилогу. Опис радова: Израда техничке документације у оквиру предметних активности представља израду геодетског пројекта – подлоге за пројектовање, што обухвата: геодетско снимање на терену, израду елабората геодетског снимања и израду Топографског плана.

2. Површине:

Укупна површина износи тачно **59.1 хектара**.

Тачна површина и услови утврђени су након обиласка терена и на основу Извештаја о затеченом стању.

3. Предмер и предрачун:

Укупно: 3 841 500.00 динара

Пдв 20%: 768 300.00 динара

Укупно са Пдв: **4 609 800.00 динара**

Цена је формирана према Оквирном споразуму и према обрасцу структуре понуђене цене (Образац бр. 2) за позицију Д5 (Израда геодетског пројекта за деоницу саобраћајнице или раскрснице, за потребе израде пројектне документације, за површину већу од 1 ha).

4. Рок за израду документације:

Рок за израду геодетског пројекта – подлога за пројектовање, износи минимално **105 дана** а максимално **180 дана** од пријема Наручбенице од стране Наручиоца.

Обрађивач: Жељко Ивановић, дипл.инж.саобр. 

Доставити:

- Наслову
- Комисији за пријем услуге
- ☒ Архиви

 заменик начелника Градске управе града
Београда-секретар Секретаријата за
саобраћај

Душан Рафаиловић, дипл. инж. саобр. 